

契約の公表基準に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

公共工事又は物品役務等の名称	場所	期間	契約種別	契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠規定及び理由	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	公益法人の場合			備考
												公益法人の区分	国所管・都道府県所管の区分	応札・応募者数	
国立江田島青少年交流の家 機械設備改修工事	国立江田島青少年交流の家	R4.9.2 ~ R5.1.31	建設工事	契約責任者 理事長 古川 和 代理人 理事 横井 理夫 名称 国立青少年教育振興機構 所在地 東京都渋谷区代々木神園町3番1号	R4.9.1	広島県広島市南区大州15番8号 株式会社大方工業所 代表取締役 大方 幸一郎	一般競争入札を実施したが応札者無しで終わったため、対応可能な業者と協議を行った結果、予定価格の範囲内に達したことから、契約事務取扱規則第30条第1項第5号により随意契約を締結した。	同種の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため、公表していない。	82,720,000	-	-	-	-	-	随意契約(不落)
国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟他冷熱源等改修設備工事	国立オリンピック記念青少年総合センター	R4.9.20 ~ R5.3.31	建設工事	契約責任者 理事長 古川 和 代理人 理事 横井 理夫 名称 国立青少年教育振興機構 所在地 東京都渋谷区代々木神園町3番1号	R4.9.19	東京都千代田区鍛冶町1丁目8番5号 株式会社柿本商会 東京支店 支店長 西本 滋一	一般競争入札を実施したが、不調に終わったため、応札業者と協議を行った結果、予定価格の範囲内に達したことから、契約事務取扱規則第30条第1項第5号により随意契約を締結した。	同種の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため、公表していない。	225,500,000	-	-	-	-	-	随意契約(不落)
国立室戸青少年自然の家 連絡橋改修工事	国立室戸青少年自然の家	R4.9.22 ~ R5.3.9	建設工事	契約責任者 理事長 古川 和 代理人 理事 横井 理夫 名称 国立青少年教育振興機構 所在地 東京都渋谷区代々木神園町3番1号	R4.9.21	高知県室戸市浮津一番181番地 有限会社中村建設 代表取締役 中村 伸一	一般競争入札を実施したが、不調に終わり、その後の応札業者との協議でも予定価格の範囲内の価格提示を受けることができなかったため、新たに対応可能な業者と協議を行った結果、予定価格の範囲内に達したことから、契約事務取扱規則第30条第1項第5号により随意契約を締結した。	同種の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため、公表していない。	62,227,000	-	-	-	-	-	随意契約(不落)
国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟他改修工事	国立オリンピック記念青少年総合センター	R4.9.27 ~ R5.3.31	建設工事	契約責任者 理事長 古川 和 代理人 理事 横井 理夫 名称 国立青少年教育振興機構 所在地 東京都渋谷区代々木神園町3番1号	R4.9.26	東京都港区芝浦2丁目15番6号オーゼ芝浦MJビル 株式会社淺沼組 東京本店 取締役本店長 藤沢 正宏	一般競争入札を実施したが不調に終わったため、応札業者と協議を行った結果、予定価格の範囲内に達したことから、契約事務取扱規則第30条第1項第5号により随意契約を締結した。	同種の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため、公表していない。	151,580,000	-	-	-	-	-	随意契約(不落)

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。